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ZDSP01/2024 
Zmluvy o dielo na stavebné práce  

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení  medzi 

I. 

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno spoločnosti:  Anton Gabaj - DREVOKOV 

Adresa sídla spoločnosti: V. Clementisa 1211/14, Revúca 050 01   

IČO: 43220789  

DIČ: 1023694056  

IČ DPH: SK1023694056  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  

Číslo účtu: 00511842672/0900 

IBAN: SK24 0900 0000 0005 1184 2672  

Zastúpený: Anton Gabaj  

Tel: 0908 631 816   

E-mail: anton.gabaj@gmail.com 

   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

/ďalej len ,,zhotoviteľ“/ 

a 

Názov:  Mestské lesy, Revúca spol. s.r.o. 

Sídlo:    Šafáriková 1, Revúca 050 01 

IČO:    31 673 449 

DIČ:    2020500086 

IČ DPH: SK2020500086 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Ladislav Szabó 

tel. č. kontaktnej osoby: 058 4423 992 

e-mail kontaktnej osoby: msl.revuca@revuca.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://www.mslrevuca.sk/ ; 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania 

realizovaného postupom podľa §108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky 

„Náučný chodník Šturmanova hora“ . 

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na 

základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu 

zadávania  

zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť 

podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.  

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Szab%F3&MENO=Ladislav&SID=0&T=f0&R=0
mailto:msl.revuca@revuca.sk
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III. 

Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je „Náučný chodník Šturmanova hora“ v súlade Výkazom 

výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu 

podľa projektovej dokumentácie. 

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou 

projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž 

všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v 

podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia 

diela).  

3.3 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých 

položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské 

manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z 

právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v 

slovenskom jazyku.  

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 

relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne 

spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež 

skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal 

objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.  

3.5 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ma štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal 

dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne 

oboznámil.   

3.6 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne 

uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce 

zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by 

neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predmet diela na taký počet stavebných objektov, 

na aký bude mať zabezpečené finančné prostriedky. 

3.7 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené 

dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí 

cenu diela. 

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so 

všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a 

rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný 

účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách. 

3.9 Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti 

projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je  

 

 

 



3 
 

podstatným porušením Zmluvy o dielo  a objednávateľ  je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 

vzniku podstatnej zmeny projektu. 

3.10 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka je financovaná z nenávratného 

finančného príspevku, zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. Zmluva má odkladaciu podmienku, a to nadobudnutie účinnosti po doručení 

rozhodnutia o schválení projektu.  

 

IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1 Miesto realizácie stavebných prác:  Revúca- Šturmanova  Hora, Parcelné 

číslo:3040/1,3040/2. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce najneskôr v lehote do dvoch mesiacov 

po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách  podľa 

vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy ). 

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto 

zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ  je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie 

dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi  

objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela 

objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného 

odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné 

doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo 

sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.  

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení 

povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením 

správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto 

prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku 

v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový 

konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického 

prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov 

v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí 

správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela. 

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele 

v prípade, ak z poveternostných a klimatických  dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite 

zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie 

musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.  
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4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu 

diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak 

objednávateľ  s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, 

zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 

predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné 

strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli 

v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe 

písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.  

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené vo vecnom a časovom harmonograme  

sa predlžujú o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, 

formou písomného dodatku v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

V. 

Cena za dielo 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje: 

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH..............38087,38...eur 

5.1.2 sadzba 20 % DPH .....................................7617,48...eur 

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH........45704,86...eur  

5.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 

rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť 

Objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte 

MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať 

bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalent) každú zmenu 

tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy. Rozpočet 

musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu 

položkám výkazu výmer.  

5.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany záväzný. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto 

Zmluvy. 

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú 

nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti 

bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením 

záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, 

prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu 

vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením 

pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, 

obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a 

vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na 

poskytnutie súvisiacich služieb, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky 

súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné 

poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je 
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nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a 

dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny. 

5.5 K zmene Ceny Diela môže prísť: 

5.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne 

vykonaných prác. 

5.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako 

boli uvedené vo výkaze výmer. 

5.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia 

alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom. 

5.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov 

na zhotovenie Diela. 

5.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH. 

5.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami 

Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný 

projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou 

rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať: 

5.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, 

Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu, 

5.6.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné 

miesta, 

5.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta, 

5.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny, 

5.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,  

5.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne). 

5.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových 

cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude 

možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny 

alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné 

odsúhlasenie spolu:  

5.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených 

nákladov, 

5.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané. 

5.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela 

Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti 

neodsúhlasené s odôvodnením  do 10 dní odo dňa ich obdržania.  

5.9 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu 

Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ 

oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom. 

5.10 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne 

nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh 

dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.  

5.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej 

časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných 

práce. 
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5.12 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez 

podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade 

realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa 

nemá Zhotoviteľ nárok na platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.  

5.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s 

§ 18 ZoVO. 

 

VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Cena diela bude fakturovaná po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 100% ceny diela, 

pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného 

objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní  od odsúhlasenia Súpisu 

vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.  

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi 

vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných 

prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní 

odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za 

to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k 

predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou 

objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa 

požiadaviek objednávateľa. 

6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 

protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi 

certifikáty použitých materiálov.   

6.4  Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 

547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. 

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť 

stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.6 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích 

protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom  vystavenú faktúru, ktorej 

splatnosť  je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany  vzájomne 

konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a 

povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.  

6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu 

správnosť a úplnosť  faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej 

splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo 

doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6.9 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 

objednávateľovi.  
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VII. 

Zmluvné záruky 

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje 

všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, 

dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, 

vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite 

požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, 

technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej 

projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.  

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie 

týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.  

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane 

použitých materiálov, v dĺžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré 

poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí 

záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.  

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo 

k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku 

zhotoviteľa zhotoviť dielo.  

7.5 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za 

ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až 

nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo 

nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými 

stranami.  

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. 

bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré 

zodpovedá.  

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to 

najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách  

ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s 

pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba  

odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť 

písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.  

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky 

diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej 

doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu 

vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej 

lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť 

protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote 

neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na 

náklady zhotoviteľa. 
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VIII. 

Postup a organizácia práce 

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať 

stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.  

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota 

dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý pracovný deň omeškania 

objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden pracovný deň.  

8.3 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového 

stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ 

zabezpečí na vlastné náklady. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý 

považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, 

požadovanej kvality, zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác 

s tretími osobami.  

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné 

informácie a požadovanú súčinnosť.  

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 

zahrnuté v  cene diela.  

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od 

objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.   

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte 

mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí 

protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten 

deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 

potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. 

Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 

môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, 

spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním 

poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné 

a odôvodnené stanovisko.  

8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 

písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak 

zodpovedajú skutočnosti.  

8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 

postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak 
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zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 

dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil 

na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak  

účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez 

zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa 

objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez 

jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický 

záznam o vykonaných skúškach. 

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. 

Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného 

písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené 

stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 

ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a 

dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 

požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých 

stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. 

o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 

396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony 

týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej 

prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu 

zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto 

udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia 

preventívnych opatrení. 

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, 

musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 

vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená  

požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické 

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok 

odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré 

bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné 

dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť 

plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti 

prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred. 
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8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so 

súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú 

povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania 

nedošlo k narušeniu plynulosti prác.  

 

IX. 

Subdodávatelia 

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č.  2 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:  

9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa  nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov 

spĺňajú  podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  podľa § 32 ods. 1 ZoVO a že 

u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; 

oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 

subdodávateľ plniť. 

9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ 

zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. 

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných 

subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom 

Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s 

použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä: 

9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená 

konať  

za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia), 

9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným 

rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto 

subdodávateľom dodané, 

9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia, 

9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZoVO a že u nich 

neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVOnovým 

navrhovaným subdodávateľom. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť 

udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že 

Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas 

trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b)  ZoVO. Zhotoviteľ je 

povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie 

podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so ZoVO. 

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe Zmluvy uvedie údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, kontakt a pracovná pozícia a to najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľoch. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči 

svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia 
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povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať 

priamo so subdodávateľmi.  

X. 

Kontrola uskutočnenia diela 

10.1  Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie 

Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov (z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito 

prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ 

zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 

republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa 

zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi 

alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Zhotoviteľ  je povinný strpieť výkon 

kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 

medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť. 

10.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 

prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.  

10.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác 

požadovať , aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.  

10.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný 

zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu , v ktorom má zmena subdodávateľa  nastať 

oznámiť objednávateľovi  zmenu subdodávateľa.  

 

XI. 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví 

tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie 

zodpovednosti za škodu“)  v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. 

Zhotoviteľ do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží 

Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a 

preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný 

udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za 

prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku 

tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa. 

11.2 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu 

výstavby  až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, 

zničenia, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v Zmluve. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii 

Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať 

Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti. 

11.4  Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné 

Zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného.  
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11.5  Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:   

11.5.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým 

z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho  a 

preberacieho konania Diela; 

11.5.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek 

osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo 

následkom realizácie Diela a odstraňovaním vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu 

škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré   v súvislosti s tým 

vzniknú; 

11.5.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené  

realizáciou Diela. 

 

XII. 

Sankcie 

12.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa 

týždenného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania. 

12.2 Ak vykonané Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

12.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote 

určenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po 

uplynutí takejto lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- 

EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady. 

12.4 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, 

má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za poručenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 

% z Ceny. 

12.5 Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela 

preruší bez písomného súhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme súhlasného stanoviska 

k zápisu alebo osobitným zápisom v Stavebnom denníku alebo sa plnenia Diela zriekne, má 

Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny. 

12.6 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu 

v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie 

Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

12.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom 

dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % 

z Ceny. 

12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti 

s akýmikoľvek povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, 

spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, 

nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek 

spôsobom súvisí alebo vznikne  na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek 

vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného 

vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve. 
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12.9 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa 

na náhradu škody v celom rozsahu. 

12.10 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej 

faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia 

Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ 

uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania a to v zmysle §369a zákona č. 513/1991 Zb 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

12.11 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo 

odovzdať doklady podľa Zmluvy. 

12.12 V prípade nedodržania lehoty dodania a prevzatia Diela má Objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 15 % zmluvnej Ceny Diela. 

 

XIII. 

Vlastníctvo diela 

13.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu 

prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá 

zhotoviteľ za škody na diele.  

13.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 

zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na 

zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho 

odovzdania diela objednávateľovi. 

13.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli 

vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od 

okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 

tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.  

13.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo 

vzniku škody na ňom na objednávateľa. 

13.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto 

zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie 

a nemá voči tomu žiadne výhrady.  

 

XIV. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

14.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa 

písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. 

Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.  

14.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo  alebo neposkytne na prevzatie diela 

potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela  odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť 

považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od 

tejto zmluvy odstúpiť.  

14.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa  záväzných noriem 

a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád 



14 
 

a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto 

zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich 

odstrániť v primeranej lehote.  

14.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí 

diela.  

14.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie 

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových 

nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.  

14.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

14.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál 

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať 

do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 

XV. 

Zhotovenie fotodokumentácie 

15.1 Pre stavebné práce je zhotoviteľ povinný súhrnne zaznamenať geografické údaje (teda 

polohu) pomocou GPS prijímača vyhotovením fotodokumentácie a takto vyhotovenú 

fotodokumentáciu predkladať v rámci procesu realizácie novej výstavby/rekonštrukcie v 

rámci hlavných stavebných prác po ukončení každej z nižšie uvedených etáp (tzv. geotagging) 

nasledovne:  

➢ 1. etapa: Zemné práce – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek: 

vyznačenie staveniska; základy - výkopové práce; betónové pásy a prúty oceľovej výstuže - 

armovanie; podložie pod základovou doskou; debnenie základovej dosky a výstuž vodorovnej 

podkladovej dosky – armovanie (napr. siete kari, betonárska výstuž)  

➢ 2. etapa: Zvislé konštrukcie – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek: 

vymurovanie obvodových stien a vnútorných nosných prekladov; vymurovanie vnútorných 

priečok - nenosné preklady; vymurovanie komína a ostatných konštrukcií  

➢ 3. etapa: Vodorovné nosné konštrukcie (stropy) - fotodokumentácia musí preukazovať 

realizáciu položiek: debnenie stropu, debnenie venca, debnenie prekladov, debnenie 

schodiska; prúty oceľovej výstuže – armovanie,  

➢ 4. etapa: Rúrové konštrukcie, inštalácie a rozvody – fotodokumentácia musí preukazovať: 

kanalizačné rozvody a prípojku vody v základovej (vodorovnej podkladovej) doske; 

elektrické rozvádzače (príp. prípojková skriňa) a rozvody pevnej elektrickej inštalácie 

zabudované pod omietkou, v dutých stenách, v betóne a v stropných a v podlahových 

dutinách; plynová inštalácia a zabudované plynové rozvody;  

➢ 5. etapa: Úprava povrchov a podlahy konštrukcií – fotodokumentácia musí preukazovať 

realizáciu položiek vnútorné omietky; zateplenie obvodových stien;  

➢ 6. etapa: Ostatné konštrukcie – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu položiek.  

15.2 Všeobecné požiadavky na fotodokumentáciu sú: geotagové farebné fotografie s 

minimálnym rozlíšením 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formáte JPEG s GPS 

súradnicami urobenia snímky, dátumom a časovými údajmi, v opačnom prípade nutné 

definovať na zobrazení fotografie (napr. tabuľka s textom umiestnená v rohu), prípadné 
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dodatočné informácie ako napr. identifikácie stavby, názov projektu, minimálne 2 fotografie 

celkového náhľadu a min. 1 fotografia detailu preukazujúcej realizáciu tzv. 

„zabudovanej“položky, ktorú nie je možné overiť v rámci fyzickej kontroly na mieste.  

15.3 Fotografie musia byť jasné, zaostrené, s čitateľným textom.  

 

XVI. 

Odstúpenie od zmluvy 

16.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:  

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti oproti 

termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní, 

c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a technickými normami, 

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov 

na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci, 

e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 

nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu 

k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, 

f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizačné konanie, 

g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.4 tejto 

zmluvy,  

h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú, 

i) ak dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní pre účasť na 

verejnom obstarávaní 

j) ak dodávateľ neplní tie časti predmetu zákazky, treťou  osobou, ktorá sa zaviazala 

poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta 

zákona o verejnom obstarávaní, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

16.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . 

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy 

v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

16.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi 

v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od 

účinnosti odstúpenia, 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie diela. 
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16.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, 

ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom  administratívnej finančnej kontroly 

procesu verejného obstarávania zo strany príslušného kontrolného orgánu.  

16.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa 

Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku.  

XVII. 

Doručovanie 

17.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy 

doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:  

17.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 

17.1.2 deň po uložení zásielky na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou . 

17.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu 

alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola 

odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná 

a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose ( 

v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkrétnych okolností.  

 

XVIII. 

Záverečné ustanovenia 

18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 

má odkladaciu podmienku a to nadobudnutie účinnosti po doručení rozhodnutia o kladnom 

odsúhlasení verejného obstarávania.  

18.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch  originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve  

vyhotovenia obdrží objednávateľ  a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.  

18.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných   a očíslovaných 

dodatkov  podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

18.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného 

vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií 

vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov 

a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie 

je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným 

osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  

18.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

18.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, 

a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných 

ustanovení slovenských právnych predpisov.  
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18.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr 

vzájomným jednaním.  

18.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné 

strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením 

iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.  

18.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 

oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú 

a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

18.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO  zo 

strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno 

subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,  predmet činnosti na realizácii 

diela s  jeho percentuálnym vyjadrením a písomný záväzok subdodávateľa o poskytnutí 

súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje dodávateľ. 

Príloha č. 3 – Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch (predloží len 

úspešný uchádzač po odsúhlasení s verejným obstarávateľom a projektantom pred 

uzatvorením tejto Zmluvy). 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                           Zhotoviteľ:  

Ing. Ladislav Szabó – konateľ                                                 Anton Gabaj 

 

V Revúcej, dňa  16.10.2024                 V Revúcej, dňa 16.10.2024 
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