

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 07-05/224  
Stavba: NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

JKSO:  
Miesto: Revúca

KS:  
Dátum: 11. 7. 2024

Objednávateľ:  
MESTKÉ LESY REVÚCA

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Anton Gabaj - DREVOKOV

IČO: 43220789  
IČ DPH: SK1023694056

Projektant:  
STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 087,38

DPH základná 20,00%  
znižená 20,00%

Základ dane  
0,00  
38 087,38

Výška dane  
0,00  
7 617,48

Cena s DPH

v EUR

45 704,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Anton Gabaj - DREVOKOV  
VI. Clementina 1211/14, Revúca  
IČO: 43220789  
DIČ: SK1023694056  
Tel.: 0908 631 816

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                |              |                                        |
|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Kód:          | 07-05/224                      |              |                                        |
| Stavba:       | NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA |              |                                        |
| Miesto:       | Revúca                         | Dátum:       | 11. 7. 2024                            |
| Objednávateľ: | MESTKÉ LESY REVÚCA             | Projektant:  | STAVOMAT RS s.r.o.,<br>Rimavská Sobota |
| Zhotoviteľ:   | Anton Gabaj - DREVOKOV         | Spracovateľ: |                                        |

| Kód                 | Popis             | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                   | 38 087,38          | 45 704,86        |
| 07-05-1/2024        | ALTÁNOK           | 12 176,77          | 14 612,12        |
| 07-05-2/2024        | INFORMAČNÉ TABULE | 14 329,56          | 17 195,47        |
| 07-05-3/2024        | LAVIČKY           | 1 378,01           | 1 653,61         |
| 07-05-4/2025        | Oplotenie         | 1 020,09           | 1 224,11         |
| 07-05-5/2024        | Chodník           | 9 182,95           | 11 019,54        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

Objekt:

07-05-1/2024 - ALTÁNOK

JKSO:

Miesto:

Revúca

Objednávateľ:

MESTKÉ LESY REVÚCA

Zhotoviteľ:

Anton Gabaj - DREVOKOV

Projektant:

STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43220789

IČ DPH:

SK1023694056

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 176,77

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižaná

12 176,77

20,00%

2 435,35

Cena s DPH

v EUR

14 612,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Anton Gabaj - DREVOKOV  
VI. Clementisa 1211/14, Revúca  
IČO: 43 220 789  
DIČ: SK1023694056  
Tel: 0908 631 616

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA  
Objekt: 07-05-1/2024 - ALTÁNOK

Miesto: Revúca  
Objednávateľ: MESTKÉ LESY REVÚCA  
Zhotoviteľ: Anton Gabaj - DREVOKOV

Dátum: 11. 7. 2024  
Projektant: STAVOMAT RS  
s.r.o., Rimavská  
Sobota  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

12 176,77

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 4 113,69 |
| 1 - Zemné práce                         | 1 327,25 |
| 2 - Zakladanie                          | 732,43   |
| 5 - Komunikácie                         | 1 120,56 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 660,59   |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 272,86   |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 8 063,08 |
| 762 - Konštrukcie tesárske              | 4 327,65 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 2 930,33 |
| 783 - Nátery                            | 805,10   |

# ROZPOČET

Stavba: NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA  
 Objekt: 07-05-1/2024 - ALTÁNOK

Miesto: Revúca  
 Objednávateľ: MESTKÉ LESY REVÚCA  
 Zhotoviteľ: Anton Gabaj - DREVOKOV

Dátum: 11. 7. 2024  
 Projektant: STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota  
 Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

12 176,770

D HSV Práce a dodávky HSV 4 113,691

D 1 Zemné práce 1 327,248

|   |   |             |                                                                                                     |    |       |         |         |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
| 1 | K | 122301101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3                                            | m3 | 4,592 | 15,350  | 70,487  |
| 2 | K | 122301109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4                                  | m3 | 1,378 | 1,667   | 2,297   |
| 3 | K | 132311101.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím            | m3 | 1,746 | 297,340 | 519,156 |
| 4 | K | 132311119.S | Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4  | m3 | 0,524 | 46,870  | 24,560  |
| 5 | K | 133311101.S | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 1,944 | 297,340 | 578,029 |
| 6 | K | 133311109.S | Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4        | m3 | 0,583 | 42,150  | 24,573  |
| 7 | K | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                | m3 | 8,282 | 1,784   | 14,775  |
| 8 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                           | m3 | 8,282 | 10,118  | 83,797  |
| 9 | K | 171201101.S | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 8,282 | 1,156   | 9,574   |

D 2 Zakladanie 732,431

|    |   |             |                                                                                                      |    |        |           |         |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------|
| 10 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 22,960 | 0,262     | 6,016   |
| 11 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                               | m3 | 4,592  | 59,095    | 271,364 |
| 12 | K | 275321311.S | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                       | m3 | 1,728  | 101,640   | 175,634 |
| 13 | K | 275361821.S | Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)                                                      | t  | 0,158  | 1 768,460 | 279,417 |

D 5 Komunikácie 1 120,564

|    |   |                |                                                                                                                                 |    |        |        |         |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 14 | K | 596911141.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 22,960 | 24,980 | 573,541 |
| 15 | M | 592460007200.S | Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná                                                                 | m2 | 23,419 | 21,134 | 494,937 |
| 16 | M | 583410001200.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm                                                                                            | t  | 1,837  | 28,354 | 52,086  |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 660,591

|    |   |                |                                                                                                         |    |        |         |         |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 17 | K | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 19,400 | 9,427   | 182,884 |
| 18 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                        | ks | 19,594 | 2,747   | 53,825  |
| 19 | M | 589310003100.S | Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského                          | m3 | 1,164  | 364,160 | 423,882 |

D 99 Presun hmôt HSV 272,857

|    |   |             |                                                                                                    |   |        |        |         |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|
| 20 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 25,807 | 10,573 | 272,857 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|

D PSV Práce a dodávky PSV 8 063,079

D 762 Konštrukcie tesárske 4 327,650



| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 762131124.S    | Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz                                                                                               | m2 | 13,133   | 2,466        | 32,386            |
| 22 | M   | 605110014500.S | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I                                                                                              | m3 | 0,361    | 278,420      | 100,510           |
| 23 | K   | 762332110.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                                                                         | m  | 12,000   | 6,924        | 83,088            |
| 24 | M   | 605470000200.S | Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí          | m3 | 0,132    | 725,940      | 95,824            |
| 25 | K   | 762332120.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2                                                                      | m  | 65,900   | 9,591        | 632,047           |
| 26 | M   | 605470000200.S | Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí          | m3 | 1,147    | 934,160      | 1 071,482         |
| 27 | K   | 762332130.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2                                                                      | m  | 35,650   | 13,216       | 471,150           |
| 28 | M   | 605470000200.S | Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí          | m3 | 0,882    | 790,210      | 696,965           |
| 29 | K   | 762341201.S    | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°                                                                                                    | m  | 150,000  | 1,065        | 159,750           |
| 30 | M   | 605430000203.S | Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I                                                                                  | m3 | 0,248    | 293,728      | 72,845            |
| 31 | K   | 762341252.S    | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°                                                                                                                  | m  | 120,000  | 1,589        | 190,680           |
| 32 | M   | 605430000203.S | Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I                                                                                  | m3 | 0,330    | 143,591      | 47,385            |
| 33 | K   | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty | m3 | 3,738    | 79,141       | 295,829           |
| 34 | K   | 762841210.S    | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz                                                                                  | m2 | 35,000   | 5,390        | 188,650           |
| 35 | M   | 611920005900.S | Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 17 mm, šírka 150 mm, smrek, I. trieda                                                                             | m2 | 37,800   | 1,889        | 71,404            |
| 36 | K   | 762895000.S    | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - kĺnce, svorky                                                                                  | m3 | 0,643    | 5,300        | 3,408             |
| 37 | K   | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                            | t  | 1,751    | 65,247       | 114,247           |

D 764

Konštrukcie klampiarske

2 930,333

|    |   |             |                                                                                            |    |        |         |           |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|
| 38 | K | 764171101.S | Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°                   | m2 | 35,000 | 36,750  | 1 286,250 |
| 39 | K | 764171254.S | Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°   | m  | 5,600  | 23,478  | 131,477   |
| 40 | K | 764171260.S | Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°                                 | ks | 2,000  | 7,866   | 15,732    |
| 41 | K | 764171848.S | Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°                     | m  | 10,600 | 9,677   | 102,576   |
| 42 | K | 764751112.S | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm                  | m  | 5,000  | 38,426  | 192,130   |
| 43 | K | 764751132.S | Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm                                        | ks | 4,000  | 17,955  | 71,820    |
| 44 | K | 764751142.S | Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm                               | ks | 2,000  | 18,755  | 37,510    |
| 45 | K | 764761122.S | Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm | m  | 22,400 | 41,155  | 921,872   |
| 46 | K | 764761232.S | Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm                           | ks | 2,000  | 22,549  | 45,098    |
| 47 | K | 764900002.S | Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2               | m2 | 35,000 | 2,345   | 82,075    |
| 48 | K | 998764101.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                           | t  | 0,262  | 167,150 | 43,793    |

D 783

Nátery

805,096

|    |   |             |                                                                                                               |    |         |       |         |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 49 | K | 783726000.S | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením                                         | m2 | 109,064 | 1,761 | 192,062 |
| 50 | K | 783726200.S | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním                    | m2 | 109,064 | 3,123 | 340,607 |
| 51 | K | 783782404.S | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 60,932  | 4,471 | 272,427 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

Objekt:

07-05-2/2024 - INFORMAČNÉ TABULE

JKSO:

Miesto: Revúca

KS:

Dátum: 11. 7. 2024

Objednávateľ:

MESTKÉ LESY REVÚCA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Anton Gabaj - DREVOKOV

IČO:

43220789

IČ DPH:

SK1023694056

Projektant:

STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 14 329,56  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 14 329,56   | 20,00%      | 2 865,91   |
| Cena s DPH   |             |             | 17 195,47  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Anton Gabaj - DREVOKOV  
VI. Clementisa 1211/14, Revúca  
IČO: 43 220 789  
DČ: SK1023694056  
Tel: 0908 631 816

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA  
Objekt: 07-05-2/2024 - INFORMAČNÉ TABULE

Miesto: Revúca  
Objednávateľ: MESTKÉ LESY REVÚCA  
Zhotoviteľ: Anton Gabaj - DREVOKOV

Dátum: 11. 7. 2024  
Projektant: STAVOMAT RS  
s.r.o., Rimavská  
Sobota  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                      | 14 329,56 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 11 257,63 |
| 1 - Zemné práce                         | 1 996,58  |
| 2 - Zakladanie                          | 927,68    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 7 966,81  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 366,56    |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 3 071,93  |
| 762 - Konštrukcie tesárske              | 3 071,93  |



ROZPOČET

Stavba: NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA  
Objekt: 07-05-2/2024 - INFORMAČNÉ TABULE

Miesto: Revúca  
Objednávateľ: MESTKÉ LESY REVÚCA  
Zhotoviteľ: Anton Gabaj - DREVOKOV

Dátum: 11. 7. 2024  
Projektant: STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota  
Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                  |                                                                                                                                                                   |    |          |              | 14 329,560        |
| D HSV              |     |                  | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                               |    |          |              | 11 257,629        |
| D 1                |     |                  | Zemné práce                                                                                                                                                       |    |          |              | 1 996,577         |
| 1                  | K   | 133311101.S      | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2                                                               | m3 | 6,480    | 300,000      | 1 944,000         |
| 2                  | K   | 133311109.S      | Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4                                                                      | m3 | 1,944    | 22,046       | 42,857            |
| 3                  | K   | 181101101.S      | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                               | m2 | 32,400   | 0,300        | 9,720             |
| D 2                |     |                  | Zakladanie                                                                                                                                                        |    |          |              | 927,683           |
| 4                  | K   | 275313611.S      | Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20                                                                                                                      | m3 | 6,480    | 143,161      | 927,683           |
| D 9                |     |                  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                               |    |          |              | 7 966,814         |
| 5                  | K   | 936104101.S.1    | Montáž prvkov drobnej architektúry - informačná tabuľa 1000x1500 mm                                                                                               | ks | 9,000    | 29,385       | 264,465           |
| 6                  | M   | 606210000100.S.1 | Informačná tabuľa, šxl 1000x1500 mm, 1500x1000 mm, atyp, z guľatiny a drevených dosiek s prístreškom, rezbársky opracovaná, vč. spojovacích prvkov, agátové drevo | ks | 9,000    | 700,000      | 6 300,000         |
| 7                  | K   | 936104102.S      | Montáž prvkov drobnej architektúry - informačná tabuľa 3000x1000 mm                                                                                               | ks | 1,000    | 38,349       | 38,349            |
| 8                  | M   | 606210000100.S.2 | Informačná tabuľa, šxl. 3000x1000 mm, atyp z guľatiny a drevených dosiek s prístreškom, rezbársky opracovaná, vč. spojovacích prvkov, agátové drevo               | m2 | 1,000    | 1 364,000    | 1 364,000         |
| D 99               |     |                  | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                   |    |          |              | 366,555           |
| 9                  | K   | 998012021.S      | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m                                                                             | t  | 14,373   | 25,503       | 366,555           |
| D PSV              |     |                  | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                               |    |          |              | 3 071,931         |
| D 762              |     |                  | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                              |    |          |              | 3 071,931         |
| 10                 | K   | 762113120.S.1    | Montáž konštr. stojok na hladko z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2                                                                                       | m  | 74,800   | 8,060        | 602,888           |
| 11                 | M   | 052130001200.S.1 | Výrez stĺpový dĺžky do 10 m, hrúbka 20-29 cm , agátové drevo                                                                                                      | m3 | 10,335   | 179,160      | 1 851,619         |
| 12                 | M   | 311720000600.S   | Tyč závitová M 10, dĺžky 500 mm                                                                                                                                   | ks | 40,000   | 4,930        | 197,200           |
| 13                 | K   | 998762102.S      | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                                    | t  | 6,735    | 62,394       | 420,224           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

Objekt:

07-05-3/2024 - LAVIČKY

JKSO:

Miesto: Revúca

KS:

Dátum: 11. 7. 2024

Objednávateľ:

MESTKÉ LESY REVÚCA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Anton Gabaj - DREVOKOV

IČO:

43220789

IČ DPH:

SK1023694056

Projektant:

STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 1 378,01   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 1 378,01    | 20,00%      | 275,60     |
| Cena s DPH   | v EUR       |             | 1 653,61   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Anton Gabaj - DREVOKOV  
VI. Clementina 1211/14, Revúca  
IČO: 43220789  
DIČ: SK1023694056  
Tel: 0908 631 616

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA  
Objekt: 07-05-3/2024 - LAVIČKY

Miesto: Revúca  
Objednávateľ: MESTKÉ LESY REVÚCA  
Zhotoviteľ: Anton Gabaj - DREVOKOV

Dátum: 11. 7. 2024  
Projektant: STAVOMAT RS  
s.r.o., Rimavská  
Sobota

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                            |  |          |
|----------------------------|--|----------|
| Náklady z rozpočtu         |  | 1 378,01 |
| HSV - Práce a dodávky HSV  |  | 656,80   |
| 1 - Zemné práce            |  | 257,27   |
| 2 - Zakladanie             |  | 292,09   |
| 99 - Presun hmôt HSV       |  | 107,44   |
| PSV - Práce a dodávky PSV  |  | 721,21   |
| 762 - Konštrukcie tesárske |  | 721,21   |

## ROZPOČET

Stavba:

NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

Objekt:

07-05-3/2024 - LAVIČKY

Miesto:

Revúca

Dátum:

11. 7. 2024

Objednávateľ:

MESTKÉ LESY REVŮCA

Projektant:

STAVOMAT RS  
s.r.o., Rimavská  
Sobota

Zhotovitel':

Anton Gabaj - DREVOKOV

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

1 378,010

|    |   |                |                                                                                                     |         |        |         |         |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| D  |   | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                 | 656,801 |        |         |         |
| D  |   | 1              | Zemné práce                                                                                         | 257,267 |        |         |         |
| 1  | K | 133311101.S    | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2 | m3      | 1,920  | 124,380 | 238,810 |
| 2  | K | 133311109.S    | Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4        | m3      | 0,576  | 22,044  | 12,697  |
| 3  | K | 181101101.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                 | m2      | 19,200 | 0,300   | 5,760   |
| D  |   | 2              | Zakladanie                                                                                          | 292,090 |        |         |         |
| 4  | K | 275313611.S    | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20                                                       | m3      | 1,920  | 152,130 | 292,090 |
| D  |   | 99             | Presun hmôt HSV                                                                                     | 107,444 |        |         |         |
| 5  | K | 998012021.S    | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m               | t       | 4,213  | 25,503  | 107,444 |
| D  |   | PSV            | Práce a dodávky PSV                                                                                 | 721,209 |        |         |         |
| D  |   | 762            | Konštrukcie tesárske                                                                                | 721,209 |        |         |         |
| 6  | K | 762731120.S    | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2              | m       | 8,000  | 18,270  | 146,160 |
| 7  | M | 052130001200.S | Výrez stĺpový dĺžky do 10 m akosť III. sm/jd, hrúbka 20-29 cm                                       | m3      | 1,085  | 192,002 | 208,322 |
| 8  | K | 762811100.S    | Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného                                              | m2      | 9,000  | 2,859   | 25,731  |
| 9  | M | 605510000900.S | Dosky a fošne z tvrdého reziva (dub) neopracované omietané akosť I                                  | m3      | 0,990  | 249,850 | 247,352 |
| 10 | K | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                      | t       | 1,469  | 63,747  | 93,644  |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

Objekt:

07-05-4/2025 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Revúca

Objednávateľ:

MESTKÉ LESY REVÚCA

Zhotoviteľ:

Anton Gabaj - DREVOKOV

Projektant:

STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 11. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 43220789

IČ DPH: SK1023694056

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 1 020,09   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 1 020,09    | 20,00%      | 204,02     |
| Cena s DPH   |             |             | 1 224,11   |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Anton Gabaj - DREVOKOV  
VI. Clementina 1211/14, Revúca  
IČO: 43220789  
DIČ: SK1023694056  
Tel.: 0908 631 816

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA  
Objekt: 07-05-4/2025 - Oplotenie

Miesto: Revúca  
Objednávateľ: MESTKÉ LESY REVÚCA  
Zhotoviteľ: Anton Gabaj - DREVOKOV

Dátum: 11. 7. 2024  
Projektant: STAVOMAT RS  
s.r.o., Rimavská  
Sobota

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu         | 1 020,09 |
| PSV - Práce a dodávky PSV  | 1 020,09 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 1 020,09 |

## ROZPOČET

Stavba:

NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

Objekt:

07-05-4/2025 - Oplotenie

Miesto: Revúca

Dátum: 11. 7. 2024

Objednávateľ: MESTKÉ LESY REVŮCA

Projektant: STAVOMAT RS  
s.r.o., Rimavská  
Sobota

Zhotovitel': Anton Gabaj - DREVOKOV

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

1 020,092

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |
|---|-----|---------------------|

1 020,092

D 762 Konštrukcie tesárske

1 020,092

|   |   |                      |                                                                                                      |    |         |         |         |
|---|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| 1 | K | 762113110.S          | Montáž konštr. stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2 | m  | 121,400 | 7,197   | 873,716 |
| 2 | M | 052170000100.S<br>.1 | Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 10 cm, dĺžky 6 m a viac s kôrou                                        | m3 | 0,712   | 146,870 | 104,571 |
| 3 | M | 052170000800.S<br>.1 | Tyčka ihličňanová tr. 1, hrúbka max. 5 cm, dĺžky 2 m a viac s kôrou                                  | m3 | 0,085   | 95,091  | 8,083   |
| 4 | K | 998762102.S          | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                       | t  | 0,529   | 63,747  | 33,722  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

Objekt:

07-05-5/2024 - Chodník

JKSO:

Miesto: Revúca

Objednávateľ:

MESTKÉ LESY REVÚCA

Zhotoviteľ:

Anton Gabaj - DREVOKOV

Projektant:

STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 11. 7. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43220789

IČ DPH:

SK1023694056

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 9 182,95   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH základná |             | 20,00%      | 1 836,59   |
| znižená      | 9 182,95    |             |            |
| Cena s DPH   |             |             | 11 019,54  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Anton Gabaj - DREVOKOV  
VI. Clementis 2 1211/14, Revúca  
IČO: 43 220 789  
DIČ: SK1023694056  
Tel.: 0908 631 816

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA  
Objekt: 07-05-5/2024 - Chodník

Miesto: Revúca  
Objednávateľ: MESTKÉ LESY REVÚCA  
Zhotoviteľ: Anton Gabaj - DREVOKOV

Dátum: 11. 7. 2024  
Projektant: STAVOMAT RS  
s.r.o., Rímovská  
Sobota

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |  | <b>9 182,95</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 9 182,95        |
| 1 - Zemné práce           |  | 8 907,85        |
| 2 - Zakladanie            |  | 275,10          |

## ROZPOČET

Stavba:

## NÁUČNÝ CHODNÍK ŠTURMANOVÁ HORA

Objekt:

07-05-5/2024 - Chodník

Miesto:

Revúca

Dátum: 11. 7. 2024

Objednávateľ:

MESTKÉ LESY REVŮCA

Projektant: s.r.o., Rimavská  
Sobota

Zhotovitel':

Anton Gabaj - DREVOKOV

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

9 182,950

D HSV

## Práce a dodávky HSV

9 182,950

D 1

Zemné práce

8 907,850

| D |   | 1           |                                                             | Zemné práce |         |        |           |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 112201101.S | Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm | ks          | 40,000  | 10,780 | 431,200   |
| 2 | K | 122301101.S | Odkopávka a prekopávka nezapaŕená v hornine 4, do 100 m3    | m3          | 567,000 | 14,950 | 8 476,650 |

D 2

## Zakładanie

275,100

|   |   |             |                                                                                                      |    |           |       |         |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|
| D |   | 2           | Zakladanie                                                                                           |    |           |       |         |
| 3 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 1 050,000 | 0,262 | 275,100 |